Кредит№3742-KGZ/Грант №0628-KGZ: 
«Проект управления водоотведения Иссык-Куля»
Техническое задание 
Инженер по инфраструктуре водоотведения 

A. Введение

Кыргызская Республика получила финансирование от Азиатского Банка Развития (АБР) на реализацию «Проекта управления сточными водами Иссык-Куля» (далее - Проект). Департамент строительства и инженерной инфраструктуры (ДСИИ) является Исполнительным агентством проекта. В рамках Проекта будет оказана поддержка Правительству Кыргызской Республики в повышении эффективности услуг водоотведения в двух городах, расположенных в восточной части страны в прибрежной зоне озера Иссык-Куль. Проектом предусматривается модернизация и расширение существующих системы очистки сточных вод, укрепление институционального потенциала и повышение устойчивости коммунальных услуг водоснабжения и водоотведения (ВСиВО) в городах Балыкчы и Каракол.
Основными ожидаемыми результатами проекта являются:

Результат 1: Улучшены системы сточных вод в гг. Балыкчы и Каракол, включая: (i) модернизацию канализационных очистных сооружений в городах Балыкчы (производственная мощность 4,200 м³/сут) и Каракол (производственная мощность 12,000 м³/сут), (ii) строительство по расширению канализационных сетей протяженностью 43,4 км (iii) строительство 0.2 км сточных трубопроводов и 28 колодцев главного коллектора, (iv) строительство одного приемного резервуара для сточных вод объемом 50м3,  (v) Очистка одного резервуара (БСР) и прудов от ила объемом 100 000 м3 в г. Каракол и Балыкчы и реабилитация Каракольской ирригационной насосной станции (vi) закупка семи ассенизационных вакуумных машин.

Непосредственный результат 2: Укрепленный институциональный потенциал и улучшенная реализация проекта в гг. Балыкчы и Каракол  посредством следующего: (i) программа развития корпоративного потенциала, (ii) целенаправленные модули обучения основным корпоративным знаниям, эксплуатации и техническому обслуживанию и системам финансового управления и биллинга  и (iii) побратимство с международным учреждением, использующим экспертные системы и базы знаний  систем водоснабжения и водоотведения.

Промежуточный результат 3: Улучшение мер по управлению септическими осадками и повышение осведомленности о вопросах охраны окружающей среды в каждом городе посредством программ, направленных на: (i) совершенствование нормативной базы, касающейся управления септическим осадком, рационализации услуг по сбору септических осадков и улучшения работы по удалению септических осадков; (ii) повышение осведомленности о передовом опыте в области санитарии и поощрение поддержки со стороны заинтересованных сторон мерам по улучшению санитарии.

При ДСИИ создан Отдел Управления Проектом (ОУП), который будет отвечать за повседневную реализацию проекта, управление закупками и финансами, выполнение защитных мер, а также обеспечение системы мониторинга, оценки и отчетности по проекту. Настоящее техническое задание описывает круг полномочий инженера по инфраструктуре водоотведения, который будет работать под руководством директора ОУП и будет отвечать за реализацию инженерных и технических мероприятий проекта. 

B. Объем работы 
Инженер по инфраструктуре водоотведения ОУП, будет осуществлять координацию, контроль и проведение мероприятий по инженерным и техническим вопросам в рамках проекта.

C. Объем услуг
Инженер по инфраструктуре водоотведения отвечает за управление контрактами на проектирование и надзор, на строительные работы и контрактами на проектирование и строительство в соответствии с положениями договоров, заключенных с донором; также это будет включать координацию и выполнение всех инженерно-технических мероприятий в рамках Проекта.

D. Детальные задачи и/или ожидаемый результат
Конкретные функциональные обязанности Инженера по инфраструктуре водоотведения включают, но не ограничиваются следующими: 

a) Координирование, контроль и управление контрактом по проектированию и надзору (городов Каракол и Балыкчы), включая: 
· обсуждение и согласование вопросов выбора технических решений, определение возможно необходимых изменений или корректировок в детальные проекты, 
· обсуждение и согласование вопросов выполнения дополнительных топографических и/или технических исследований, оценки воздействия на окружающую среду;
· изучение документации окончательного проектирования, включая чертежи и технические спецификации, представленные консультантом, оценка соответствия документации техническим нормам и стандартам, надежности смет затрат и объемов работ, а также реальность предлагаемых графиков выполнения работ;
· приемка окончательной документации детального дизайна, организация проведения необходимой технической и при необходимости экологической экспертизы в соответствии с местными требованиями;
· координация работы по согласованию вариантов технических решений и окончательного ПСД с мэриями и водоканалами городов Каракол и Балыкчы;
· изучение подготовленного консультантом пакета тендерной документации, включая контракты для подрядчиков и/или поставщиков; 
· координация работы по техническому надзору;
· координация работы по обеспечению качества выполняемых строительных работ и материалов, их соответствия техническим спецификациям и детальному проекту;
· осуществление надзора за подготовкой и проведением пусконаладочных испытаний; изучать руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию (ЭиТО) и отчеты с результатами пусконаладочных испытаний;

b) Координирование, контроль и управление контрактами по «проектированию-строительству» канализационных очистных сооружений в городах Балыкчы и Каракол, включая: 
· обсуждение и согласование вопросов выбора технических решений, определение возможно необходимых изменений или корректировок в детальные проекты, 
· обсуждение и согласование вопросов выполнения дополнительных топографических и/или технических исследований, оценки воздействия на окружающую среду;
· изучение документации окончательного проектирования, включая чертежи и технические спецификации, представленные подрядчиком, оценка соответствия документации техническим нормам и стандартам, надежности смет затрат и объемов работ, а также реальность предлагаемых графиков выполнения работ;
· приемка окончательной документации детального дизайна, организация проведения необходимой технической и при необходимости экологической экспертизы в соответствии с местными требованиями;
· координация работы по согласованию вариантов технических решений и окончательного ПСД с мэрией и водоканалом города Балыкчы;
· координация работы по техническому надзору;
· координация и контроль работы по обеспечению качества выполняемых строительных работ и материалов, их соответствия техническим спецификациям и детальному проекту;
· осуществление надзора за подготовкой и проведением пусконаладочных испытаний; изучать руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию (ЭиТО) и отчеты с результатами пусконаладочных испытаний;

c) Совместно со специалистом по закупкам ОУП подготовка тендерных документов;
d) Участие в процессе отбора подрядных организаций для осуществления строительно-монтажных работ и/или поставки товаров в рамках реализации подпроектов;
e) Оказание помощи во время проведения пред-тендерного совещания, в подготовке пред-тендерных протоколов собраний и пояснениях в тендерных документах, особенно в вопросах, относительно технических спецификациях;
f) Администрирование контрактов на строительные работы, включая проверку и подтверждение актов выполненных работ (АВР), подготовку и выпуск распоряжений на изменения, а также обеспечения соблюдения всех процедур по контракту;
g) Администрирование контракта на «проектирование-строительство» канализационного очистного сооружения города Балыкчы, включая проверку и подтверждение актов выполненных работ (АВР), подготовку и выпуск распоряжений на изменения, а также обеспечения соблюдения всех процедур по контракту;
h) Организация и ведения системной работы по обеспечению соблюдения технических требований АБР и законодательства КР, а также соблюдения мер безопасности и охраны окружающей среды, связанных с реализацией подпроектов;
i) Координация работы по сдаче-приемке завершенных объектов в эксплуатацию.
j) Подготовка квартальных отчетов о прогрессе реализации подпроектов.
k) Придерживаться высочайших этических стандартов, проявляющих нетерпимость к мошенничеству, коррупции и другим нарушениям честности, сообщать о любых нарушениях антикоррупционной политики в отношении отделов добросовестности и / или соответствующих государственных органов.
l) Другие соответствующие задачи, определяемые директором ОУП.


E. Минимальные квалификационные требования
· Высшее инженерное образование/магистр в области водоснабжения и канализации или эквивалентное образование;
· Наличие опыта работы в области проектирования или строительства систем водоснабжения, канализации, очистки сточных вод, а также в управлении и надзоре за выполнением контрактов на строительство инфраструктурных объектов не менее 5 лет;            
· Опыт работы в реализации аналогичных проектов, финансируемыми международными агентствами (Азиатский Банк Развития, Всемирный банк и другие международные и двухсторонние донорские организации)
· Знание лучшей международной практики технического дизайна и местные действующие СНиПы на проектные и строительные работы;
· Знание местных требований и процедур по надзору за строительными работами, а также принципов ведения соответствующей документации по ним. 
· Наличие квалификационного сертификата на предоставление соответствующих инженерных услуг;
· Опыт проведения технической экспертизы инфраструктурных проектов;
· Навыки общения - устные и письменные на кыргызском и русском языках. Знание английского языка является преимуществом;
· Отличные навыки работы с компьютерными программами MS Office, WORD, EXCEL, Project, Outlook, Internet Explorer, графическими и расчетными программами.

